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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: EZ.042.6.28.2016)
Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., 2018 r. w Rykach, pomiedzy:
Powiatem Ryckim

z siedziba przy ul. Wyczétkowskiego 10a, 08-500 Ryki,

NIP 5060019023, REGON 431019448,

zwanym w dalszej cze$ci ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Rykach, w osobach:
1) Pana Stanistawa Jagiello - Starosty Ryckiego

2) Pana Stanistawa Wtodarczyka - Wicestarosty Ryckiego

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spétka pod firmg ,..."
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego

z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........,,

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP ................... , REGON ..o ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:
Panig/Panem ... legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,..." z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik nr 6 do umowy, NIP ........... , REGON ............ , zwang/-ym dalej ,Wykonawc3a”,
reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik nr 6a do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Zze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2017 r., poz. 1579 z p6Zn. zm.).

1]Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peltnomocnik tej osoby.
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Wykonawca os$wiadcza, Ze spetnia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktoérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie o ktorym mowa w § 1 umowy realizowane jest
w ramach projektu ,Nowoczesne osrodki ksztatcenia zawodowego w powiecie ryckim”,
ktory jest wspotfinansowany ze S$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
spoteczna Dzialanie 13.6 Infrastruktura ksztalcenia zawodowego i ustawicznego.
Umowa nr: RPLU.13.06.00-06.0022 /16-00.

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn.: ,Dostosowanie pomieszczen na pracownie praktycznej nauki zawodu w
Technikum ZSZ nr 1 Ryki oraz warsztatow szkolnych na pracownie
praktycznej nauki zawodu w ZSZ i Technikum Budowlanym ZSZ nr 2 Ryki”
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatagcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowiaca zalacznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robot, wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2) przedmiar robot.
Przedmiary robét zataczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci rob6t z dokumentacjg projektowa.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umow3a ryczalttowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
robét koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWiIOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
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Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukga budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajacym umowa3, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robét oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujagcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza
umowa3 - jezeli zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienie w terminie do 31 sierpnia 2018 .
Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie
z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru kohcowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie
traktowac daty zgloszenia robét przez wykonawce do odbioru.
Wykonawca powinien zglosi¢c od odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajgcym wykonanie czynnos$ci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

............................................................................................................................................. zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ...civueiuiiriies et seese e et e eseeeie s s e e e e s 7t
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ... e e zt

(stownie: ................. )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie
podlega zmianie w_ czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezyta starannos$cia wszelkich robé6t budowlanych iczynnoS$ci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawa do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci rob6t wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
§4

Obowiazki stron
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Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia robét budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia w terminie 5dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnoSci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zaméwienia w spos6b odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktoére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
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13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pé6Zniejszym niz
termin odbioru konicowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

15) skladowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

17) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegdélng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepis6w przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu - kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

24) przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
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Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania materiatow

z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy uzytkownikéw

obiektow i os6b trzecich na niebezpieczenistwa i uciazliwos$ci wynikajace z prowadzonych

robdt, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢

ze szczegOlng ostroznoscia, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robo6t z Wykonawcg bedzie regulowane jedng faktura koncowa w terminie do

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem

odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem zapisé6w dotyczacych podwykonawstwa, o

ktorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow z o$wiadczeniem

podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umoéw

o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktoérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarna
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane.

2) przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
o podwykonawstwo.
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Oswiadczenia podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4
powinny odpowiada¢ swoja formg i tre$cia oSwiadczeniom, stanowigcym odpowiednio
zalaczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 4, o tresci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi

solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b - 143c ustawy Pzp lub na zasadach
okreSlonych w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez

Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci

wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 8.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeZeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Nabywca:
Powiat Rycki
ul. Wyczétkowskiego 10a, 08-500 RykKi.
(NIP 5060019023)
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Rykach
ul. Wyczétkowskiego 10a, 08-500 RykKi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowane;j
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
Ceny robo6t w zatagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu
na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamoOwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zyskw % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng cze$s¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:
1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp.
W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 20 lit b) nie byly objete w kosztorysie
o ktorym mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz
90% cen SEKOCENBUD =z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory pojawita
sie publikacja SEKOCENBUD.
§6
Odbiory robét
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Strony zgodnie postanawiajg, Ze podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru

koncowego.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie

pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich

zgtoszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce

do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, w terminie nie dtuzszym niz 3dni

robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty

budowlane nie zostalty wykonane w spos6b uzasadniajacy ich gotowo$¢ do

przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych.

Komisyjny odbiér konncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie

7 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos$¢ do odbioru

przez Zamawiajacego wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamoOwienia.

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robdt, ktéry powinien zosta¢ podpisany

przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu
robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami - o ile
bedzie wymagane,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robdét).

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod
rygorem zaplaty kary umownej za kazdy dzien opdZnienia w usunieciu usterki
wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiaja =~ uzytkowanie  przedmiotu = zaméwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej
zalacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi za
wyjatkiem robét w zakresie:

1 ST ,

3 ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4
2. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec

umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamo6wienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedioZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnoSci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtoZzonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikoéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pédZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniong do kontaktow:

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........cccocevveenne. sartel: .
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w ramach odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika rob6t w osobie: ...................... snrteli e ;
Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbioréw
czeSciowych;
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8) uczestniczy w odbiorach czesciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynac na
jako$¢ robo6t lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ plac budowy, w szczego6lnoSci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, Ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadana przez caty okres realizacji kontraktu

ubezpieczenia OC na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace
z niniejszej umowy.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtoZenia
Zamawiajacemu  poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna op6znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku, gdy waznos$¢ przedtozonej polisy OC konczy sie przed zakonczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najp6Zniej na 5 dni przed konicem waznosci polisy
przedstawia kolejng polise na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje sie odpowiednio.

Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1
lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z winy
wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§12
Gwarancja, rekojmia
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Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
.....5> miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym
mowaw § 6 ust. 5

Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ............5 miesiecy, ktéry rozpocznie swéj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ............5 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunaé¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0séb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

> Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnoSci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konica kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robdét oraz ostatni przeglad

gwarancyjny nie pdézniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia

przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z

przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w

okreSlonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig

lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie p6Zniej, niz w ciggu 7 dni

od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, Ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym w ust. 17, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust.

18 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w

ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek

ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z oferta i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposdb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegélnoSci w przypadku elementéw zaméwienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajacemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielone;j
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarangji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegblnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane poniZej czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia, okreslonym w
pkt. 4.2 SIWZ.
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(Obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetiania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegd6lnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajqgcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujqcych w trakcie realizacji
zamdoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkdw, jezeli zostat sporzqdzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoscié bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonqg za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajqcy ochrone danych

6 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

ustawy.
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osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) projektu umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego. NieztoZzenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zzamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
§14

Kary umowne
Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opOZnienie w wykonaniu rob6t budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6Znienia, liczonej od
terminu okres$lonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci 100,00
ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

e) zaopOZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opOZnienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad i usterek,

f)  w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
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g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
naleznoSci za kazdy dzien op6Znienia,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za  zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci
2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uplywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

1) za opbZnienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowaw § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokoSci

rzeczywi$cie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 15
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstapienia
od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1)z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z  przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzeZeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
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Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn =zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowiazania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
w tym przypadku Wykonawcy nie przystuguje kara okreslona w §15 ust.1 pkt.1,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w spos6b niezgodny z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne. = Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajace;j
zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosé¢, w
terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonaweca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZonego na piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie, Zagdanych dowodéw ubezpieczenia, o
ktéorym mowa w § 11,
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i) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§5ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowiazku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru koricowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegbélowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych umowg, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry mowa

w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie robét tam niewymienionych stawki maksymalnie 90%

cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccccoeeinneiinns w wysokosci 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegélno$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc
wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci .....ccoeeveenenee. ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w
ust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienaleZzytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznoSci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w
dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§18
Zmiany umowy
Oprdcz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku

do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w

przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu,
$niegu, temperatury +30°C, temperatury -5°C) powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie cato$ci wykonywanych robét budowlanych na zewnagtrz budynku,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia, w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie
dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

2) przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, mozZe nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezaleZzne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezZenia, ktére nastapito
po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegélnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, mozZe nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt
budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, mozZe nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia
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nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowiacej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robd6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z konieczno$ci
wykonania roboét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych

do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.
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Strona wnioskujaca o zmiane musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, Ze zmiany o ktérych
mowa w ust. 12 maja bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.
wykaza¢, Ze zmiany wskazane w ust. 12 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

§19
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamoéwienia.
Wykonawca  zobowigzuje sie do  przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zaméwienia w terminach okreSlonych w art. 140
rozporzadzenia ogoélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspoélne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.,
str. 374 - 469)), w sposéb zapewniajacy dostepnos¢, poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
no$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnoSci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2
lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o miejscu
przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamoéwienia
w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§ 20
Postanowienia koncowe

Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie
z obowiazujacych przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegal przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywac¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposéb
danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji wspélpracy, dla celow
innych niz realizacja umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
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prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien publicznych.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. / Wykonaweca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych
z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacja umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).

2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajqcego: W imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 4 do umowy Nr ......... zdnia ...cooeeeeene 2018r
................. ,dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
1 20E] o) =720 4 L )= o U
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE ...vveieeiee ittt sttt seeee e e e s e ses s e seeeaeeemnes seeaesans
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
(L2 1 =T (=TT PR TN
(rodzaj prac)
NA ZAAANTU PI.I ettt et e et et es e e e et st e e seeeesees seeseeases sheeee et e e aeeeaseenseesaeeenren seneas
realizowanym w ramach Umowy nr ..........ccceeveveivnesien Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Powiat Rycki z
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KW OCIE .ttt ettt e e e et e e e st ee s e e e e sheene e rren e r e e
(53 (01074 0 LTS U PRSP URRPPI )
za prace wykonane w okresie 0d .........cccooeeiiiiin i O i
NELLO: vt e
podatek VAT: ..o e
DIrUtto: .vveeeces e

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ..o i mnsnsnesnssesnnssenneens Z NIA i v
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez Kierownika rob6t Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

1 20E] o) =720 4 L )= o
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym POAWYKONAWECT .....occeruuiriiiiiiie et ettt e e e e s
(L2 1 =T (=TSP P TP TPR RN

1OF 122 T -1 01 1 PRSPPI
realizowanym w ramach Umowy Nr .......c..cccceveieinies e cceieene Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat Rycki z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NELLO: v e e s
podatek VAT: ...coooiii e
Drutto: ..oooee e

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... Z dnia ..

oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika robaét Wykonawcy,
kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 27 z 28|




Eircpapide Rzeczpospolita )8~ lubelskie o i “
Program Regionalny - Polska Smty fym.’ Rozwoju Regionalnego

Projekt wspoétfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

(podpis)
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