
Załącznik nr 6 do siwz – wzór umowy

Projekt  - UMOWA Nr RM.273. …. .2020

zawarta w dniu ......................... 2020 r. w Rykach pomiędzy  
POWIATEM RYCKIM W RYKACH, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A, 08-500 
RYKI, NIP 5060019023
reprezentowanym przez:
ZARZĄD POWIATU W RYKACH, w imieniu którego działają:
1. Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki
2. Dariusz Cenkiel – Wicestarosta Rycki
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…”  z siedzibą w ...  (wpisać  tylko  nazwę miasta/miejscowości), ul. ……….,
……………….  (wpisać  adres),  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru  Sądowego,  stanowiącym  załącznik  do  umowy,  NIP  ………………..,  REGON
……………………..,  zwaną dalej  „Wykonawcą”  lub  „Inspektorem nadzoru inwestorskiego”,
reprezentowaną  przez  ..........1/reprezentowaną  przez  …  działającą/-ego  na  podstawie
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2, 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem  …,  legitymującą/-ym  się  dowodem  osobistym  seria  i  numer  …,  PESEL  …,
zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z
siedzibą  w …  (wpisać  tylko  nazwę  miasta/miejscowości),  ul.  ………………..  (wpisać  adres),  –
zgodnie  z  wydrukiem  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,
stanowiącym  załącznik  do  umowy,  NIP  ……………,  REGON  ………….,  zwaną/-ym  dalej
„Wykonawcą” lub „Inspektorem nadzoru inwestorskiego”, reprezentowaną/-ym przez …
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści:

§ 1
1. Strony  oświadczają,  że  niniejsza  umowa,  zwana  dalej  „umową”,  została  zawarta  w

wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak
postępowania  RM.272.5.2020,  zgodnie  z  art.  39 ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 r.  –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której
mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23)
oraz ust. 5 pkt 1 tej ustawy.

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.



3. Wykonawca oświadcza,  że jako przyjmujący zlecenie zatrudnia pracowników/zawiera
umowy ze zleceniobiorcami, którzy będą wykonywali czynności opisane w § 2 niniejszej
umowy4.

4. Zamawiający  oświadcza,  iż zadanie   realizowane  jest  ramach  projektu  pod  nazwą
„Termomodernizacja budynków użyteczności  publicznej  stanowiących własność Powiatu
Ryckiego”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na  lata  2014-2020,  Osi  Priorytetowej  5  Efektywność  energetyczna  i  gospodarka
niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. 
 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

nad  realizacją  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Termomodernizacja  budynku  Zarządu
Dróg Powiatowych w Rykach”.

2. Zamawiający powierzy Inspektorowi  nadzoru inwestorskiego zarządzanie i  nadzór
inwestorski  nad  realizacją  Inwestycji  w  celu  skutecznego  wyegzekwowania  od
wykonawców  robót  budowlanych  wymagań  dotyczących  jakości  stosowanych
materiałów i realizacji robót, wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, w
ustalonych w umowach z wykonawcami terminach. 

3. Datą rozpoczęcia realizacji usługi nadzoru będzie planowana data podpisania umowy
na  roboty  budowlane  (będące  przedmiotem  nadzoru)  przez  Zamawiającego  z
wykonawcą  robót  budowlanych.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający  powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o planowanym podpisaniu umowy, nie później niż 3
dni przed planowaną datą jej podpisania. 

4. Planowane  zakończenie  realizacji  usługi  -  data  odbioru  końcowego  robót
budowlanych będących przedmiotem nadzoru całej Inwestycji, o której mowa w ust. 1
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 11 września 2020 r.

5. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu rękojmi  za  wady fizyczne i  prawne
robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, powstałe w wyniku błędów w nadzorze
inwestycyjnym,  do  momentu  wygaśnięcia  okresu  gwarancji  i  rękojmi  określonego  w
ofercie wykonawcy robót budowlanych, nad którymi będzie prowadzony nadzór – na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.       

6. Termin realizacji zamówienia, określony w ust. 4 może ulec wydłużeniu w przypadku
zawarcia  umów  na  roboty  budowlane  w  terminach  późniejszych  niż  planowane,
z  powodu  przedłużania  procedur   w  postępowaniach  przetargowych  na  wybór
wykonawców  robót  budowlanych  lub  przedłużającego  się  czasu  wykonania  robót
budowlanych. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny będzie także za administrowanie,
koordynację  wszystkich  czynności  związanych  z   Inwestycją  począwszy  od  daty
rozpoczęcia robót budowlanych poprzez etap prowadzenia robót, aż po etap zgłaszania
wad i rozliczenia Inwestycji, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z warunkami umowy i
obowiązującym polskim prawem budowlanym. 

8. W zakresie zarządzania i nadzoru, usługi świadczone w ramach niniejszego zadania,

4 Oświadczenie składane przez Wykonawcę, gdy do niniejszej umowy nie będą miały zastosowania przepisy
ustawy z dnia 20 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę



mają  zapewnić  płynne  wdrożenie  Inwestycji,  nieprzekroczenie  budżetu  Inwestycji,
terminowy  odbiór  robót  oraz  prawidłowe  przyszłe  funkcjonowanie  i  obsługę  robót
przez Zamawiającego. 

9. Ponadto  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  przygotowywać,  na  zlecenie
Zamawiającego raporty  dotyczące szacowania  kosztu końcowego  na różnych etapach
trwania i wdrażania Inwestycji  oraz wykonać kontrolę finansową Inwestycji i związane
z nią rozliczenia.

10. Do ogólnych obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
 Zarządzanie  procesem  inwestycyjnym  w  imieniu  Zamawiającego  w  ścisłej  z  nim

współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw mając zawsze na
względzie  pomyślne  ukończenie  Inwestycji  w  sposób  poprawny  jakościowo,   w
przewidzianych terminach i budżecie, 

 Wspieranie  Zamawiającego  we  wszystkich  czynnościach  technicznych,
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Inwestycji, 

 Wykonywanie innych czynności, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”,

 Weryfikację  zgodności  materiałów  opracowanych  przez  Wykonawcę  robót
budowlanych w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na
jego rzecz w całym okresie  realizacji  Inwestycji,  w zakresie  określonym  w niniejszej
SIWZ i niniejszej umowie.

12. Zamawiający  wyznacza P.  …....  jako osobę  odpowiedzialną za  realizację  Inwestycji.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym
oraz koordynacje swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

13. Przez cały okres realizacji zamówienia Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany
będzie  prowadzić  bieżącą  analizę  sytuacji  związanej  z  realizacją  Inwestycji,
identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia  dla pomyślnego          (w ramach
założonego terminu i  budżetu) przebiegu Inwestycji.  Wykrycie takich problemów czy
zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Zamawiającego określonych działań. W
szczególności, gdy postęp robót budowlanych będzie niezadowalający, do obowiązków
Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało poinformowanie Zamawiającego o
wszystkich  środkach,  które  należy  podjąć  w  celu  zaradzenia  zaistniałej  sytuacji  oraz
wypełnienia zobowiązań. 

14. Wszelkie  wnioski  i  rekomendacje  formułowane  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  dla  Zamawiającego  powinny  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie
(oparte  w  zależności  od  sytuacji  na  analizie  np.  dokumentów,  kosztów,  sytuacji
rynkowej,  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  itp.)  z  konkretnymi  i
jednoznacznymi  rekomendacjami  (co  nie  ogranicza  możliwości  formułowania
rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

15. Obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  będzie  prowadzenie  działań
informacyjnych zgodnie z warunkami umowy.  

16. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  zobowiązany  do  wypełniania  wymagań
umowy o udzielenie niniejszego zamówienia:
a) sprawdzenia,  akceptacji  i  kontrolowania  przestrzegania  przez  Wykonawcę  robót

budowlanych planu BIOZ, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymania porządku
na  terenie  budowy,  a  także  przestrzegania  przez  Wykonawcę  robót  obowiązków
dotyczących postępowania  z niewybuchami  i niewypałami,

b) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy wykonawcy robót
budowlanych,

c) decydowania  o  dopuszczeniu  materiałów,  prefabrykatów,  wszystkich  elementów  i
urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, 



d) zatwierdzania  receptur  i  technologii  proponowanych  przez  wykonawcę  robót
budowlanych,

e) monitorowania i informowania na bieżąco  Zamawiającego o postępie robót,
f) opiniowania,  weryfikowania,  zatwierdzania  rysunków,  specyfikacji  i  innych

dokumentów opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 
g) sporządzania  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  inwestorskich  na  podstawie

rozwiązań  zamiennych  w  sytuacji,  gdy  zakres  i  wartość  robót  zamiennych  nie
wykracza poza zakres przedmiotu zamówienia,   

h) sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, na wykonanie robót
dodatkowych,

i) opracowania  protokołów  konieczności  wykonania  robót  zamiennych  lub
dodatkowych z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony
Zamawiającego,

j) ustalania zakresu ewentualnych robót zaniechanych, ich kosztorysowania i wykazania
różnic,

k) poświadczenia terminów zakończenia poszczególnych części robót, 
l) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych

przez wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót,
m) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót budowlanych, 
n) zwracania  uwagi  na  nadzór  nad  prawidłowym  zagospodarowaniem  odpadów

powstałych    w trakcie realizacji inwestycji,
o) niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  wszelkich  przypadkach  odkrycia

zabytków archeologicznych,
p) przygotowania  do  odbioru  końcowego  robót,  sprawdzenia  kompletności  i

prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do
odbioru,  w  tym  wszelkich  raportów,  akt,  certyfikatów  przygotowanych  przez
wykonawcę robót po zakończeniu robót  oraz uczestnictwo w odbiorach, 

q) potwierdzenia  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad,  sprawdzenia
i  potwierdzenia  gotowości  wykonanych robót  do komisyjnego  odbioru końcowego
robót  przez  Zamawiającego  wraz  z  przygotowaniem  wszelkich  niezbędnych
dokumentów,  w  tym  również  protokołu  odbioru,  a  także  kontrolowanie  rozliczeń
budowy.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  zobowiązany  do  zweryfikowania,
zgłoszonych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  do odbioru  wykonanych  robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,  w terminie nie dłuższym niż 3
dni  robocze  od  dnia  otrzymani  przez  Inspektora  od  Wykonawcy  kompletnej
dokumentacji powykonawczej;

r) sprawdzania  i  odbioru  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,
uczestniczenia w odbiorach technicznych;

s) nadzorowanie robót poprzez osobiste przebywanie na własny koszt na ich terenie nie
rzadziej  niż  dwa  razy  w   tygodniu oraz  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  w
godzinach zapewniających skuteczność nadzoru;

t) kontrola  ilości  i  wartości  wykonanych  robót  przed  odbiorem  zakończonego
przedmiotu umowy;

u) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych
(mogących  zaistnieć)  w  ramach  nadzorowanego  zadania   (w  szczególności  o
wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i
terminowości  realizacji  Inwestycji),  razem  ze  sposobami  ich  rozwiązania  i/lub
działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

v) zapobiegania  nieuzasadnionym  roszczeniom  wykonawcy  robót  budowlanych  oraz
powiadamiania  Zamawiającego  o  wszelkich  roszczeniach  wykonawcy  robót



budowlanych  oraz  rozbieżnościach  między  dokumentacją  projektową  a  stanem
faktycznym na terenie budowy, 

w) prowadzenia  polubownych  uzgodnień  na  rzecz  Zamawiającego  w  przypadku
zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami robót budowlanych
oraz czynnego udziału w rozwiązaniu ewentualnych sporów zgodnie  z warunkami
umów na roboty budowlane, 

x) załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją
Inwestycji, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

y) sporządzenia  inwentaryzacji  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  i   rozliczenia
umowy  o  roboty  budowlane  w  przypadku  jej  rozwiązania  lub  odstąpienia  lub  w
przypadku sporu pomiędzy Stronami umowy o wykonanie  robót budowlanych,

z) sprawdzenia  i  zatwierdzenia  inwentaryzacji  robót  wykonanych  przez  danego
podwykonawcę  wykonawcy  (lub  dalszego  podwykonawcę  wykonawcy)
przedstawioną  przez  wykonawcę  robót  budowlanych  lub  odmówić  takiego
zatwierdzenia w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez wykonawcę albo przez
podwykonawcę  wykonawcy  od  umowy  o  podwykonawstwo,  lub  w  przypadku
wystąpienia sporu pomiędzy tymi stronami,

aa) prowadzenia, przechowywania, archiwizowania korespondencji z podmiotami
biorącymi udział w realizacji zadania, w tym z Zamawiającym i wykonawcami robót
budowlanych  oraz  wszelkich  niezbędnych  dokumentów,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  wpisów  do  dziennika  budowy,  ostrzeżeń,  uwag  i  wniosków
kierowanych do wykonawcy robót budowlanych, które mogą być dowodami w razie
ewentualnych sporów,  roszczeń wykonawców,  katastrof  budowlanych,  itp.  oraz na
zakończenie realizacji  przekazania Zamawiającemu całej korespondencji dotyczącej
realizacji umów o roboty budowlane,

bb) wykonania innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego,  dotyczących
przedmiotu umowy,

cc) kontroli  zabezpieczenia  terenu  przed  szkodami  na  zdrowiu  i  mieniu  osób
trzecich oraz zgłaszanie Zamawiającemu uwag w tym zakresie,

dd) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
ee) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem czasowej

organizacji ruchu,
ff) niezwłocznego  powiadomienia  Wykonawcy  o  wykrytych  wadach  oraz

określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i terminów ich
wykonania,

gg) rekomendowania  Zamawiającemu  zlecania  usunięcia  wad  podmiotowi
trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

17. Ponadto  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  zobowiązany  jest  wnioskować  do
Zamawiającego o:

 wprowadzenie  zmian  w  dokumentacji  projektowej  o  ile  zajdzie  potrzeba  zmiany
dokumentacji (w porozumieniu z projektantem),

 zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana ta nie
wynika  z  winy  czy  zaniedbań Wykonawcy  robót  i  jest  zgodna  z  postanowieniami
umowy i SIWZ.

18. Bez  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  wydawać  wykonawcy  robót
budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych zwiększających koszty całkowite
za wyjątkiem sytuacji,  w której  zajdzie konieczność wykonania robót  niezbędnych ze
względu  na  bezpieczeństwo  lub  zabezpieczenie  przed  awarią  -  w  takiej  sytuacji
Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  udzielenia  wykonawcy  robót  budowlanych
zlecenia na ich wykonanie w jego imieniu, a Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie
powiadomić o tym Zamawiającego. 



19. Wykonawca  będzie  ponosić  wszelkie  konsekwencje  wynikłe  z  nieuzasadnionego
przetrzymania korespondencji i dokumentów, które zgodnie z kompetencjami powinny
być rozpatrzone przez Zamawiającego, skutkujące powstaniem roszczenia wykonawcy
robót budowlanych.

20. Inspektor nadzoru inwestorskiego biegle posługuje się językiem polskim w zakresie
ogólnym i technicznym. Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez
cały  czas  pracy  odpowiednio  wykwalifikowanego  tłumacza  dysponującego  zarówno
wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną. 

21. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  nie  będzie  zaangażowany  w  realizację  innych
umów o roboty budowlane, w ramach których jego obowiązki czasowo kolidowałyby z
obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska.

22. Wykonawca  będzie  dysponował  osobami  legitymującymi  się  doświadczeniem
i  kwalifikacjami  odpowiednimi  do  funkcji  jaka  zostanie  im  powierzona.  Wykonawca
przedstawi  wraz  z  ofertą  osoby  mające  pełnić  funkcję  inspektorów,  które  spełnią
wymagania określone w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. 

§3
1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formę  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu

umowy  stanowi  wynagrodzenie  ryczałtowe  w  kwocie  ofertowej  brutto: ….............   zł
(słownie: …..............)  ustalone zgodnie z  ofertą Wykonawcy.

2. Zaoferowana  cena  musi  uwzględniać  wszelkie  koszty  związane  z  prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie  Wykonawcy  uwzględnia  wszystkie  obowiązujące  w  Polsce  podatki,
łącznie  z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu
zamówienia.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

5. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty protokołu odbioru końcowego
robót będących przedmiotem nadzoru.

6. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo
wystawionej fakturze VAT. 

7. Za dzień zapłaty Strony uznają  dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji
obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. Wykonawca ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. 

9. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:  Nabywca: Powiat Rycki z siedzibą ul.
Wyczółkowskiego  10A,  08-500  Ryki,  posiadający  NIP:  506-00-19-023;  Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki.

10. Nadzór  inwestorski  nad  ewentualnymi  robotami  dodatkowymi  oraz  przedłużenie
przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 1,
nie zmienia wynagrodzenia określonego w ust. 1.

11. W  przypadku  gdy  Wykonawca  działa  w  ramach  Konsorcjum,  jego  członkowie
upoważniają w formie pisemnej pod rygorem nieważności Lidera do wystawienia przez
niego faktury VAT.

12.  Od  wynagrodzenia  określonego  w  ust.  1  zostanie  pobrana  zaliczka  na  podatek
dochodowy  od  osób  fizycznych  i  inne  należności  wynikające  z  obowiązujących
przepisów prawnych. (jeśli dotyczy – w przypadku gdy Wykonawcą będzie osoba fizyczna
nie prowadząca działalności gospodarczej)

§4



1. Wykonawca  oświadcza,  że  osoby  skierowane  do  pełnienia  obowiązków  Inspektora
nadzoru inwestorskiego posiadają stosowne uprawnienia budowlane:

a) Kierownik  Zespołu  Inspektorów/Inspektor  branży  konstrukcyjno  -
budowlanej:  Pan/Pani  ………………………………… -  uprawnienia  budowlane  nr
………………………………..  do  kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno  –
budowlanej  bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie
nadzorowania;  które zgodnie z pismem ………………………..Okręgowej Izby Inżynierów
budownictwa znak  ………………….. stanowią podstawę do pełnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego robót,

b) Inspektor  nadzoru  branży  sanitarnej:  Pan/Pani  ………………………  -uprawnienia
budowlane  nr  ……………………………….  do  kierowania  robotami  w  specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,
gazowych,  wodociągowych i  kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające  im
ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej
obowiązujących  przepisów  w  zakresie  nadzorowania,  które  zgodnie  z  pismem
………………………..Okręgowej  Izby  Inżynierów  budownictwa  znak   …………………..
stanowią podstawę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót,

c) Inspektor  nadzoru  branży  elektrycznej:  Pan/Pani  ………………………………  -
uprawnienia  budowlane  nr  ……………………………….  do  kierowania  robotami  w
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych  bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
w zakresie nadzorowania, które zgodnie z pismem ………………………..Okręgowej Izby
Inżynierów budownictwa znak  ………………….. stanowią podstawę do pełnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego robót.

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni roboczych od
daty  przedłożenia  propozycji  i  wyłącznie  wtedy,  gdy  kwalifikacje  i  doświadczenie
wskazanej  osoby  będą  takie  same  lub wyższe  od  kwalifikacji  i  doświadczenia  osoby
wskazanej w ofercie. 

3. Wykonawca  musi  przedłożyć  Zamawiającemu  propozycję  zmiany,  o  której  mowa
w  ust.  2  nie  później  niż  7  dni  roboczych  przed  skierowaniem  danej  osoby  do
nadzorowania robót budowlanych. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, winna być
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie,  bez  akceptacji  Zamawiającego,  do  nadzorowania  robotami  przez  inne
osoby  niż  wskazane  w  ofercie,  stanowi  podstawę  odstąpienia  od  umowy  przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający  jest  uprawniony  do  wystąpienia  z  pisemnym  uzasadnionym  żądaniem
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie
wywiązuje  się  ze  swoich  obowiązków  wynikających  z  umowy.  Żądanie  to  jest  dla
Wykonawcy  wiążące,  o  ile  Wykonawca  nie  udowodnił,  że  skierowane  zarzuty  są
nieprawdziwe  i nie wynikają  z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.

7. W  przypadku,  gdy  Strony  nie  dojdą  do porozumienia  w  zakresie  zmiany  Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonującego przedmiot umowy, Zamawiający zastrzega sobie
prawo  do  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Wykonawcy  w  terminie  14  dni  od  dnia
przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy.

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  rekrutować  personelu  spośród  pracowników
Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy.



9. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  swojemu  personelowi  wszelkie  warunki
i  środki,  sprzęt,  oprogramowanie  komputerowe  oraz  środki  transportu  i  łączności
wymagane do wykonania obowiązków w związku z realizacją umowy.

10. Zatrudnienie  przez  Wykonawcę  Podwykonawców  wymaga  zaakceptowania  przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i
doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do
podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany
w SIWZ i ofercie Wykonawcy.

11. Wykonawca  odpowiada  za  działania  Podwykonawców  jak  za  własne.  Wykonawca
zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

12. Zamawiający  nie  odpowiada  za  jakiekolwiek  zobowiązania  Wykonawcy  wobec
Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.

13. Wszelkie  wnioski  formułowane  przez  Wykonawcę  do  i  dla  Zamawiającego  powinny
zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  (oparte  na  analizie,  z  konkretnymi
i  jednoznacznymi  rekomendacjami,  co  nie  ogranicza  możliwości  formułowania
rekomendacji wariantowych i warunkowych), w tym podstawy prawne i techniczne.

14. Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z
przepisami prawa oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W
szczególności,  Wykonawca  powinien  powstrzymać  się  od  wszelkich  publicznych
oświadczeń dotyczących umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak
również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego
zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej umowy. Wykonawca
oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani
są  wstrzymać  się  od  wszelkich  czynności  i  działań  sprzecznych  z  interesem
Zamawiającego.

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą

prowadzoną działalnością gospodarczą, polegającą na nadzorowaniu robót budowlanych
przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej  działalności  oraz  do  spełnienia
wymagań  przewidzianych  w  przepisach  prawnych  związanych  z  wykonaniem
przedmiotu zamówienia.

2. Strony  zobowiązują  się  do  wzajemnej  współpracy,  a  Wykonawca  dodatkowo
zobowiązuje  się  do działania  na  rzecz i  w interesie  Zamawiającego w całym  okresie
realizacji umowy.

§6
1. Wykonawca  z  uwzględnieniem pozostałych  obowiązków określonych  w umowie,  jest

zobowiązany także:
a) realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiającego;
b) niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub

okolicznościach  mogących  wpłynąć  na  jakość,  koszt  lub  termin  wykonania  robót
budowlanych;

c) brać  udział  w  konsultacjach  społecznych  lub  spotkaniach  informacyjnych
prowadzonych przez właściwe organy lub Zamawiającego w celu merytorycznego i
technicznego wsparcia Zamawiającego;

d) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego
wyczerpujące wyjaśnienia i informacje oraz szczegółowe odpowiedzi na pytania lub
zarzuty dotyczące przedmiotu zamówienia;

e) skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie lub inny
zaakceptowany przez Zamawiającego, o doświadczeniu i kwalifikacjach nie niższych
niż personel wymieniony w ofercie.



§7
1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  współpracy  z  Wykonawcą  przy  realizacji  niniejszej

umowy. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie następujących dokumentów:

 Dokumentację  projektową  wraz  z  pozwoleniami,  zgłoszeniami  i  Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 Umowę o roboty budowlane
 Kopię oferty wykonawcy robót budowlanych,
 Inne  będące  w  posiadaniu  Zamawiającego  dokumenty  w  tym  decyzje

administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane. 

§8
1. Strony przewidują możliwość dokonania  zmian w niniejszej umowie. Zmiana niniejszej

umowy  dopuszczalna  będzie  w  granicach  wyznaczonych  przepisami  ustawy  Prawo
zamówień publicznych.

2. Strona wnioskująca o zmianę umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej stronie.
3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust.  2 stanowi warunek umożliwiający podjęcie

procedury zmiany umowy.
4. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) skrócenia  lub  wydłużenia  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  w  przypadku
zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 5;

2) zmniejszenia  lub  zwiększenia  wysokości  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy  z
tytułu okoliczności określonych w ust. 5 pkt 5;

3) zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  umowy  wraz  z  ograniczeniem  należnego
Wykonawcy wynagrodzenia;

4) zmiany osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy – zasady zmiany osób
określono w §4 ust.  2-4 umowy.

5. Strony  przewidują  możliwość  zmiany  (skrócenia  lub  wydłużenia)  terminu  wykonania
umowy,  wyłącznie  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  i  mających  wpływ  na
wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

1)siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

2)wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do
uzupełnienia przedmiotu umowy lub opracowań projektowych;

3)szczególnie  uzasadnionych  trudności  związanych  z  koniecznością  uzyskania
wymaganych przez Zamawiającego opinii, uzgodnień i innej dokumentacji;

4)odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego
ochrony;

5)udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres
lub termin realizacji niniejszej umowy;

6) wydłużenia  czasu  trwania  procedur  po  stronie  Zamawiającego,  poza  terminy
wynikające z niniejszej umowy;

7)przedłużania się procedur w postępowaniach przetargowych na wybór wykonawców
robót  budowlanych   lub  przedłużającego  się  czasu  wykonania  robót
budowlanych. 

6. Strony  nie  przewidują  możliwości  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku
konieczności  wprowadzenia  zmian  w  następstwie  ewentualnego  rozwiązania  umowy
pomiędzy Zamawiającym  z  Wykonawcą  robót  budowlanych przed ukończeniem  robót



budowlanych i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania niniejszej umowy do
zaistniałej sytuacji, w tym zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy robót nowym.

7. Ewentualne  zmiany  umowy,  o  których  mowa  w  ust.  4  i  ust.  5  zostaną  dokonane
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

8. O zmianach teleadresowych, numeru konta bankowego i innych zmianach nie istotnych
dla  wykonania  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  powiadomi  pisemnie  Zamawiającego.
Ww. zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

9. Na  etapie  realizacji  umowy  Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  albo  rezygnacji
podmiotów trzecich, o których mowa w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych,
za  pomocą  których  Wykonawca  wykazał  spełnianie  warunków  udziału
w  postępowaniu.  W  takim  przypadku  zaproponowany  inny  podmiot  udostępniający
zasoby lub Wykonawca samodzielnie, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w
zakresie nie mniejszym niż określone w SIWZ. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

10. Zamawiający,  w  celu  oceny  czy  Wykonawca  będzie  dysponował  zasobami
proponowanego innego podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 12,  
w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek
łączący Wykonawcę z tym podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp  do  udostępnianych  zasobów,  może  żądać  dokumentów  dotyczących  w
szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów, sposobu ich wykorzystania
przy  wykonywaniu  zamówienia,  charakteru stosunku  jaki  będzie  łączył  Wykonawcę z
podmiotem  udostępniającym  zasoby  oraz  zakresu  i  okresu  udziału  podmiotu
udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

11. Zmiana  podmiotu  udostępniającego  zasoby  wejdzie  w  życie  wyłącznie  po  uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu
do niniejszej umowy.

12. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany podmiotu udostępniającego
zasoby,  w  przypadku  wątpliwości  dotyczących  w  szczególności  rzeczywistego
udostępniania  zasobów  przez  podmiot  udostępniający  zasoby  lub  
w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.

§9
1.  Strony ponoszą odpowiedzialność  z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania

umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym. Istotne uchybienia lub
uchylanie  się  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  od  obowiązków  zawartych
w  niniejszej  umowie,  będzie  skutkować  zastosowaniem  przez  Zamawiającego  sankcji
przewidzianych  w  umowie  i  przepisach  prawa,  a  ponadto  może  prowadzić  do
niewystawienia  przez  Zamawiającego  po  zakończeniu  realizacji  usługi  nadzoru,
dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie. 

2. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych   z
tytułu:
a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
c)  naruszenia  obowiązku  polegającego  na  podjęciu   zobowiązania  lub  czynności

w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy
niniejsza  umowa  przewiduje  taką  konieczność-  w  szczególności  w  przypadkach
wskazanych w § 2 ust 18 za każde naruszenie w wysokości 1.500,00 zł.

d) za naruszenie obowiązku wizytowania budowy z częstotliwością określoną w §2 ust.
16 pkt. s) za każdy przypadek uchybienia w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §3 ust. 1;  



e)  za naruszenie obowiązku podjęcia działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń
wymagających  obecności  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  za  każdy  przypadek
uchybienia w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu:
a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego  w  wysokości  sumy  10%  kwoty  wynagrodzenia  brutto,   o  którym
mowa  w  §  3  ust.  1. Kara  nie  przysługuje,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpi  z
przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp. 

4.Roszczenie o zapłatę kary umownej nie będzie przysługiwało Wykonawcy w przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
5. Niezależnie  od  kar  umownych  każda  ze  stron  może  dochodzić  odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość
kar umownych.

6. Zamawiający  jest  uprawniony  do  potrącenia  należnych  mu  kar  umownych  z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z dowolnej należności przysługującej
Wykonawcy względem Zamawiającego.

7. Zamawiający  ma  prawo  do  sumowania  kar  umownych  i  obciążenia  Wykonawcy
w ich łącznym wymiarze.

8. Termin zapłaty kary umownej  wynosi  7 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej, strona uprawniona
do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy
dzień opóźnienia.

9. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  z  dowolnej
należności  przysługującej  Wykonawcy  względem  Zamawiającego  nie  zwalnia
Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

§10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w chwili  zawarcia
umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu
wykonania części umowy.

2. Poza postanowieniami o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy,
w  terminie  14  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  okolicznościach  w  następujących
przypadkach:

1) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub
przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny zaś przerwa ta trwa dłużej
niż  14  dni,  oraz  nie  podejmuje  ich  pomimo  złożonego  na  piśmie  wezwania
Zamawiającego do rozpoczęcia lub dalszego wykonywania usługi,

2) Wykonawca  nie  przestrzega  prawa  budowlanego  lub  zezwala  ma  realizację  robót
budowlanych niezgodnych ze sztuką budowlaną,

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania robót inne
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.

3. Odstąpienie  od  umowy  może  nastąpić  tylko  i  wyłącznie  w  formie  pisemnej  wraz  z
podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym.

§11
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

podwykonawcę  osoby/osób,  które  będą  pełniły  funkcję  inspektora  nadzoru,  jeżeli



wykonywanie tych czynności  polega na wykonaniu pracy w sposób określony  w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Obowiązek, o którym mowa w
zdaniu  pierwszym  nie  dotyczy  osób  pełniących  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 1186).

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę  wymogu
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1
czynności.  Zamawiający  uprawniony  jest  w  szczególności  do  żądania  oświadczeń  w
zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów  i  dokonywania  ich  oceny,  żądania
wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

3.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  w  terminie  14  dni  od  podpisania  niniejszej  umowy
i  na  każde  pisemne  wezwanie  Zamawiającego  w  wyznaczonym  w  tym  wezwaniu
terminie,  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wskazane  oświadczenia  w  celu
potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez
Wykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności  w  trakcie  realizacji
zamówienia.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 300 zł – za każdy
taki  stwierdzony  przypadek.  Kara  może  być  nakładana  wielokrotnie  do  każdorazowo
stwierdzonego danego przypadku.

§12
1.Wykonawca jest  zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w

wyniku  błędu  w  nadzorze  inwestorskim,  w  uzgodnionym  przez  Strony  terminie  bez
prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

2.Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w ust. 1.

§13
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni

są:
1)ze strony Zamawiającego:
        Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, tel. 81
865 74 73.
2)ze strony Wykonawcy: ….............., tel. …......

2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
-dla Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500

Ryki,  tel. 81 8657450 , e-mail: promocja@ryki.powiat.pl, fax 81 8651966  ;
- Wykonawcy: …...................., tel. …............., fax. ….................., e-mail: …................. 

3. Zmiana  osób  lub  adresów  wskazanych  w  ust.  1  lub  2  następuje  poprzez  pisemne
powiadomienie  drugiej  Strony,  nie  później  niż  3  dni  przed  dokonaniem  zmiany  i  nie
stanowi zmiany treści umowy.

4. Zmiana  adresu  dla  doręczeń  bez  powiadomienia  drugiej  strony  spowoduje,  że
korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną.

§14
1. Wykonawca  nie  może  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  przenieść  wierzytelności

wynikającej z umowy na osobę trzecią.
2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego

o  wyrażenie  zgody  na  powyższe  musi  zostać  złożony  przez  wszystkich  członków
konsorcjum.

mailto:promocja@ryki.powiat.pl


§15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego,  a

językiem umowy jest język polski.
2. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej,  w  postaci  aneksu  do

umowy, pod rygorem nieważności, chyba że umowa przewiduje inaczej.
3. W okresie trwania umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu

zawiadomienia  z  wyprzedzeniem  7-dniowym,  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić
Zamawiającemu  lub  upoważnionemu  przez  niego  przedstawicielowi  nieograniczony
dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji umowy.

4. W  przypadku  zaistnienia  sporu  Strony  będą  dążyć  w  pierwszej  kolejności  do
polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji. 

§16
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§17
W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.),  Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane oraz inne przepisy prawa
mające związek z przedmiotem umowy.

§18
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiającego.

               ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA:


