ZAELACZNIK NR 7 DO SIWZ — WZOR UMOWY
UMOWA NR RM.273......2021

na petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.

zawartaw dniu ................... 2021 r. pomigdzy:
Powiatem Ryckim w Rykach, z siedziba przy ul. Wyczotkowskiego 10A, 08-500 Ryki, NIP 5060019023,
reprezentowanym przez: Zarzad Powiatu w Rykach w osobach:

1) Dariusz Szczygielski — Starosta Rycki
2) Monika Ko$minska — Wicestarosta Rycki

zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,

przy kontrasygnacie:
1. Anety Dziala — Skarbnik Powiatu Ryckiego

D tieiieineneenteecntntencteetatntencntensntanensansnraenn wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego, prowadzonego PIrzez ..........ovvverererininiiiiiianenenanannn pod numerem

KRS:.....ooooil, NIP: o ,REGON: ..., /zamieszkatym w
.............................. ,Pesel .occooiiiiiieiieiieieeieee, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

.................................. , bedacym platnikiem podatku VAT, NIP ......ccccocviiiiiiiiiiiiee
reprezentowanym przez:
N

zwanym w dalszej czesci Wykonawea lub Inspektorem nadzoru

§1
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta w rezultacie
dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

ROZDZIAL I
POSTANOWIENIA OGOLNE

§2

1. Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacja rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa budynku
internatu przy ZSZ Nr 1 w Deblinie”.

2. Zamawiajagcy powierzy inspektorowi nadzoru inwestorskiego zarzadzanie i nadzor
inwestorski nad realizacja Inwestycji w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcow
robét budowlanych wymagan dotyczacych jakosSci stosowanych materiatéw i realizacji robdt,
wykonania rozbudowy drogi zgodnie z dokumentacjg projektowa, w ustalonych w umowach
z wykonawcami terminach.

3. Data rozpoczecia realizacji ustugi nadzoru bedzie planowana data podpisania umowy na
roboty budowlane (bedace przedmiotem nadzoru) przez Zamawiajgcego z Wykonawca robot.
Wzwigzku z powyzszym Zamawiajagcy powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
o planowanym podpisaniu umowy, nie pdéZniej niz 3 dni przed planowang datg jej podpisania.

4. Planowane zakonczenie realizacji ustugi - data odbioru koncowego robdét budowlanych



10.

11.

12.

13.

14.

15.

bedacych przedmiotem nadzoru catej Inwestycji, o ktérej mowa w §2 ust. 1. Przewidywany
termin zakonczenia robét budowlanych - 31 sierpnia 2021 r.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne robét
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, powstate w wyniku btedéw w nadzorze inwestycyjnym,
do momentu wygasniecia okresu gwarancji i rekojmi okreslonego w ofercie wykonawcy robot
budowlanych, nad ktérymi bedzie prowadzony nadzér - na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Termin realizacji zamoéwienia, okre$lony w ust. 4 moze ulec wydtuzeniu w przypadku zawarcia
umoéw na roboty budowlane w terminach po6zniejszych niz planowane, z powodu przedtuzania
procedur w postepowaniach przetargowych na wybér wykonawcéw robot budowlanych lub
przedtuzajacego sie czasu wykonania rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny bedzie takze za administrowanie,
koordynacje wszystkich czynnosci zwigzanych z Inwestycja poczawszy od daty rozpoczecia robét
budowlanych poprzez etap prowadzenia robdt, az po etap zgtaszania wad i rozliczenia Inwestycji,
w tym nadzdr nad robotami, zgodnie z warunkami umowy i obowigzujagcym polskim prawem
budowlanym.

W zakresie zarzadzania i nadzoru, ustugi $§wiadczone w ramach niniejszego zadania, maja
zapewni¢ ptynne wdrozenie Inwestycji, nieprzekroczenie budzetu Inwestycji, terminowy odbiér
robot oraz prawidtowe przyszte funkcjonowanie i obstuge robdt przez Zamawiajgcego.

Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego ma przygotowa¢ raporty dotyczace szacowania
kosztu konicowego na réznych etapach trwania i wdrazania Inwestycji oraz wykona¢ kontrole
finansowg Inwestycji i zwigzane z nig rozliczenia.

Do og6lnych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczeg6lnosci:

— Zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajgcego w Scistej z nim wspotpracy

i na podstawie nadanych upowaznien i petnomocnictw majac zawsze na wzgledzie pomys$lne
ukonczenie Inwestycji w sposdb poprawny jako$ciowo, w przewidzianych terminach
i budzecie,

— Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych

i finansowych zwiazanych z realizacja Inwestycji,

— Weryfikacje zgodno$ci materiatdw opracowanych przez Wykonawce robét budowlanych

w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie dziatal we wspéipracy z Zamawiajacym i na jego
rzecz w calym okresie realizacji Inwestycji, w zakresie okreslonym w niniejszej umowie.

Zamawiajacy wyznacza P. Anete Ochal jako osobe odpowiedzialng za realizacje Inwestycji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni stata wymiane informacji z Zamawiajacym oraz
koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.
Przez caty okres realizacji zamo6wienia Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie
prowadzi¢ biezaca analize sytuacji zwiagzanej z realizacjg Inwestycji, identyfikowaé wszelkie
problemy, ryzyka i zagrozenia dla pomys$lnego (w ramach zaloZonego terminu i budzetu)
przebiegu Inwestycji. Wykrycie takich probleméw czy zagrozen skutkowa¢ powinno podjeciem
przez Zamawiajgcego okres$lonych dziatan. W szczegdlnosci, gdy postep robdét budowlanych
bedzie niezadawalajacy, do obowigzkéw Inspektora nadzoru bedzie nalezalo poinformowanie
Zamawiajacego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji
oraz wypelnienia zobowigzan.

Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez Inspektora dla Zamawiajacego powinny
zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie (oparte w zalezno$ci od sytuacji na analizie np.
dokumentéw, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa itp.)
z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formutowania
rekomendacji wariantowych i warunkowych).

Obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie prowadzenie dziatan informacyjnych
zgodnie z warunkami umowy.



16.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do wypetniania wymagan umowy

o udzielenie niniejszego zamdéwienia:

a)

b)
c)

d)
e)

g)

sprawdzenia, akceptacji i kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce rob6t budowlanych
planu BIOZ, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, utrzymania porzadku na terenie budowy,
atakze przestrzegania przez Wykonawce robdt obowigzkéw dotyczacych postepowania
z niewybuchami i niewypatami,

uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy Wykonawcy roboét,
decydowania o dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatow, wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot,

zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce,

monitorowania i informowania na biezgco Zamawiajacego o postepie robot,

opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunkéw, specyfikacji i innych dokumentéw
opracowanych przez wykonawce rob6t budowlanych,

sporzadzania przedmiaré6w robét i kosztoryséw inwestorskich na podstawie rozwigzan
zamiennych w sytuacji, gdy zakres i warto$¢ rob6t zamiennych nie wykracza poza zakres
przedmiotu zamowienia,

sporzadzania przedmiar6w robdt i kosztorysow inwestorskich, na wykonanie robdt
dodatkowych,

opracowania protokotéw koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych
z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego,
ustalania zakresu ewentualnych robdt zaniechanych, ich kosztorysowania i wykazania réznic,
poswiadczenia terminéw zakonczenia poszczegdlnych czesci robot,

dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatéw przygotowanych przez
Wykonawce robot po zakonczeniu robot,

sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robét,

zwracania uwagi na konieczno$¢ wycinki drzew nieprzewidzianej przy realizacji Inwestycji,
zwracania uwagi na nadzér nad wilasciwym zabezpieczeniem drzew (nie przewidzianych do
wycinki), rosngcych zaré6wno w pasie drogowym jak i w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego,

zwracania uwagi na nadzor nad prawidlowym zagospodarowaniem odpadéw powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich przypadkach odkrycia zabytkow
archeologicznych,

przygotowania do odbioru koncowego robét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez wykonawce robét dokumentéw wymaganych do odbioru, w tym
wszelkich raportow, akt, certyfikatbw przygotowanych przez wykonawce roboét po
zakonczeniu robdt oraz uczestnictwo w odbiorach,

potwierdzenia faktyczne wykonanych robot oraz usuniecia wad, sprawdzenia i potwierdzenia
gotowosci wykonanych robét do komisyjnego odbioru koncowego robot przez Zamawiajgcego
wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw, w tym réwniez protokotu
odbioru, a takze kontrolowanie rozliczenn budowy,

sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w odbiorach technicznych;

nadzorowanie robot poprzez osobiste przebywanie na wiasny koszt na ich terenie nie rzadziej
niz_dwa razy w _ tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego w godzinach
zapewniajgcych skuteczno$¢ nadzoru;

kontrola iloSci i warto$ci wykonanych robo6t przed odbiorem zakonczonego przedmiotu
umowy;

natychmiastowe informowanie Zamawiajagcego o wszystkich problemach zaistniatych
(mogacych zaistnie¢) w ramach nadzorowanego zadania (w szczeg6lnos$ci o wszelkich
dostrzezonych nieprawidtowos$ciach i zagrozeniach co do jako$ci, zakresu i terminowosci
realizacji Inwestycji), razem ze sposobami ich rozwigzania i/lub dziataniami korygujacymi
majgcymi na celu usuwanie takich probleméw;
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x) zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawcy robot oraz = powiadamiania
Zamawiajagcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét oraz rozbieznos$ciach miedzy
dokumentacjg projektowa a stanem faktycznym na terenie budowy,

y) prowadzenia polubownych uzgodnien na rzecz Zamawiajacego w przypadku zaistnienia
konfliktu pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami rob6t oraz czynnego udziatu
w rozwigzaniu ewentualnych spordéw zgodnie z warunkami umoéw na roboty budowlane,

z) zatatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacja
Inwestycji, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

aa) sporzadzenia inwentaryzacji robot wykonanych przez Wykonawce i rozliczenia umowy
o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub odstgpienia lub w przypadku sporu
pomiedzy Stronami umowy o wykonanie robdt budowlanych,

bb)sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji rob6t wykonanych przez danego podwykonawce
wykonawcy (lub dalszego podwykonawce wykonawcy) przedstawiong przez wykonawce
robot lub odméwié takiego zatwierdzenia w przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez
wykonawce albo przez podwykonawce wykonawcy od umowy o podwykonawstwo, lub
w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy tymi stronami,

cc) prowadzenia, przechowywania, archiwizowania korespondencji z podmiotami biorgcymi
udziat w realizacji zadania, w tym z Zamawiajagcym i wykonawcami robot oraz wszelkich
niezbednych dokumentéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem wpiséw do dziennika budowy,
ostrzezen, uwag i wnioskow kierowanych do wykonawcy robét, ktére mogg by¢ dowodami
w razie ewentualnych sporéw, roszczen wykonawcdédw, katastrof budowlanych, itp. oraz na
zakonczenie realizacji przekazania Zamawiajgcemu catej korespondencji dotyczacej realizacji
uméw o roboty budowlane,

dd)wykonania innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajacego, dotyczacych przedmiotu
umowy,

ee) kontroli zabezpieczenia terenu przed szkodami na zdrowiu i mieniu oséb trzecich oraz
zglaszanie Zamawiajgcemu uwag w tym zakresie,

ff) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

gg) kontroli zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

hh)niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreSlenia zakresu
koniecznych do wykonania robdt poprawkowych i terminéw ich wykonania,

ii) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

ji) sprawdzanie kosztoryséw powykonawczych opracowanych przez wykonawce robot
budowlanych do odbioréw.

Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest wnioskowa¢ do Zamawiajgcego

0:

— wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej o ile =zajdzie potrzeba zmiany
dokumentacji,

— zmiane terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana ta nie wynika
z winy czy zaniedbann Wykonawcy robét i jest zgodna z postanowieniami umowy i zapytania
ofertowego.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wydawa¢ Wykonawcy robdt polecenia
wykonania robét dodatkowych zwiekszajacych koszty catkowite za wyjatkiem sytuacji, w ktorej
zajdzie konieczno$¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig - w takiej sytuacji Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do
udzielenia Wykonawcy robot zlecenia na ich wykonanie w jego imieniu, a Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie ponosi¢ wszelkie konsekwencje wynikte z nieuzasadnionego
przetrzymania korespondencji i dokumentéw, ktdre zgodnie z kompetencjami powinny by¢
rozpatrzone przez Zamawiajgcego, skutkujace powstaniem roszczenia Wykonawcy robot
budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego biegle postuguje sie jezykiem polskim w zakresie ogélnym
i technicznym. Jesli taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez caly czas pracy



odpowiednio wykwalifikowanego ttumacza dysponujgcego zaréwno wiedzg ogélna w zakresie
ttumaczenia, jak i wiedza techniczna.

21. Inspektor nie bedzie zaangazowany w realizacje innych uméw o roboty budowlane, w ramach
ktérych ich obowiagzki czasowo kolidowatyby z obowiazkami wynikajacymi z zajmowanego
stanowiska.

22. Wykonawca bedzie dysponowal osobami legitymujacymi sie do$wiadczeniem

i kwalifikacjami odpowiednimi do funkgcji jaka zostanie im powierzona. Wykonawca przedstawi
wraz z oferta osoby majgce petni¢ funkcje Inspektoréw, ktére speinia wymagania okreslone

W SIwZ.
§3
1. Strony ustalaja, Ze obowigzujaca forme wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stanowi
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ofertowej brutto: zt
(stownie:........cosie v vuenZtote 00/100).

2. Zaoferowana cena musi uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem
przedmiotu zamodwienia i nie moze ulec zmianie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia.

4. Przewiduje sie ptatnosci cze$ciowe:

- dla czesci nr ... o warto$ci 50% kwoty okre$lonej w § 3 ust. 1 umowy po odbiorze cze$ciowym robot

budowlanych oraz o warto$ci 50 % kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 umowy po odbiorze koncowym

rob6t budowlanych,

- dla czeSci nr .... o warto$ci 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 umowy po odbiorze czeSciowym robot

budowlanych o wartosci + 50 % oraz o warto$ci 50 % kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 umowy po

odbiorze koncowym robét budowlanych,

- dla czesci nr ......... 0 wartosci ....% kwoty okreSlonej w § 3 ust. 1 umowy po odbiorze (czeSciowym)

catosci rob6t budowlanych wykonanych na odcinku ; 0 wartosci ... % kwoty okreSlonej w § 3

ust. 1 umowy po odbiorze (cze$ciowym) catosci rob6t budowlanych wykonanych na odcinku .............

oraz o wartosci ... % kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 umowy po odbiorze (koicowym) catosci robo6t
budowlanych wykonanych na odcinku .............

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaplaty wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia otrzymania prawidtowo wystawionych faktur VAT.

6. Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od daty protokotu odbioru koncowego robot
bedacych przedmiotem nadzoru.

7. Wynagrodzenie jest ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na prawidtowo
wystawionej fakturze VAT.

8. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

9. Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob: Nabywca: Powiat Rycki z siedziba
ul. Wyczétkowskiego 104, 08-500 Ryki, posiadajacy NIP: 506-00-19-023; Odbiorca: Starostwo
Powiatowe w Rykach, ul. Wyczétkowskiego 104, 08-500 Ryki.

10. Nadzér inwestorski nad ewentualnymi robotami dodatkowymi oraz przedtuzenie
przewidywanego terminu zakonczenia robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, nie
zmienia wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1.

11. W przypadku gdy Wykonawca dziata w ramach Konsorcjum, jego cztonkowie upowaznia
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Lidera do wystawienia przez niego faktury VAT.

12. Od wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy od
0s6b fizycznych i inne nalezno$ci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawnych. (jesli
dotyczy - w przypadku gdy wykonawcq bedzie osoba fizyczna nie prowadzgca dziatalnosci
gospodarczej).

§4
1. Wykonawca os$wiadcza, Ze osoby skierowane do petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego posiadajg stosowne uprawnienia budowlane - Inspektor branzy

konstrukcyjno - budowlanej - uprawnienia budowlane nr .........c..cc.cc..... do kierowania



10.

11.

12.

13.

robotami w specjalnosci drogowej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow w
zakresie nadzorowania; ktére zgodnie z pismem ..........cccoccerrvrnn. Okregowej Izby InZynierow
budownictwa znak ... stanowig podstawe do peienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego robdt; Inspektor branzy sanitarnej uprawnienia budowlane nr
........................ do kierowania robotami w specjalno$ci drogowej bez ograniczen lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktoére zostaly wydane na podstawie
wczes$niej obowigzujacych przepisow w zakresie nadzorowania; ktore zgodnie z pismem

............................ Okregowej Izby Inzynier6w budownictwa znak ..........c.c.ccoeene..e. Stanowia
podstawe do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robot; Inspektor branzy
elektrycznej - uprawnienia budowlane nr ................ do kierowania robotami

w specjalnosci drogowej bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow w
zakresie nadzorowania; ktére zgodnie z pismem ..........ccccevvrurennen. Okregowej Izby Inzynieréw
budownictwa znak ... stanowig podstawe do pelnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego robot.
Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni roboczych od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia osoby wskazanej w ofercie.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie
p6zniej niz 7 dni roboczych przed skierowaniem danej osoby do nadzorowania robot
budowlanych.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 3, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajagcego, do nadzorowania robotami przez inne osoby niz
wskazane w ofercie, stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem zmiany
Inspektora Nadzoru, jezeli w opinii Zamawiajacego osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace, o ile Wykonawca
nie udowodnit, ze skierowane zarzuty sa nieprawdziwe i nie wynikaja z zaniedban obowigzkéw
Wykonawcy.
W przypadku, gdy Strony nie dojda do porozumienia w zakresie zmiany Inspektora Nadzoru
inwestorskiego wykonujacego przedmiot umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji
zmiany cztonka personelu Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie rekrutowaé personelu spos$réd pracownikéw Zamawiajgcego
w celu realizacji niniejszej umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunki i $§rodki, w tym
biuro, sprzet, oprogramowanie komputerowe oraz $rodki transportu i tagcznosci wymagane do
wykonania obowigzkéw w zwigzku z realizacja umowy.
Zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcéw wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie Podwykonawcy bedzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do
podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie moze wykracza¢ poza zakres przewidziany
w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcéw jak za wiasne. Wykonawca zapewnia, ze
Podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszelkich postanowien umowy.
Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcéw,
jak réwniez za zobowigzania Podwykonawcéw wobec o0séb trzecich.
Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce do i dla Zamawiajgcego powinny zawierac
wyczerpujace uzasadnienie (oparte na analizie, z konkretnymi i jednoznacznymi



14.

rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych
i warunkowych), w tym podstawy prawne i techniczne.

Wykonawca powinien zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie
Z przepisami prawa oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie.
W szczegdlnosci, Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen
dotyczacych umowy bez uzyskania wcze$niejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od
angazowania sie w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami
wobec Zamawiajgcego wynikajagcymi z niniejszej umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy
ktérych wykonuje umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac¢ sie od wszelkich
czynnoSci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji umowy z nalezytg staranno$cig przewidziang
prowadzong dziatalno$cig gospodarcza, polegajaca na nadzorowaniu robot budowlanych przy
uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalno$ci oraz do spelnienia wymagan
przewidzianych w przepisach prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspotpracy, a Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do
dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajacego w catym okresie realizacji umowy.

§6

Wykonawca z uwzglednieniem pozostalych obowigzkéw okreslonych w umowie, jest

zobowigzany takze:

a. realizowac objete tres$cig niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;

b. niezwlocznie, pisemnie i wyczerpujaco informowa¢ Zamawiajacego o problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢, koszt lub termin wykonania robdt budowlanych;

c. bra¢ udziat w konsultacjach spotecznych lub spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez
wlasciwe organy lub Zamawiajagcego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia
Zamawiajgcego;

d. w terminach wskazanych przez Zamawiajacego przygotowywa¢ dla Zamawiajgcego
wyczerpujace wyjasnienia i informacje oraz szczegétowe odpowiedzi na pytania lub zarzuty
dotyczace przedmiotu zamdwienia.

e. skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie lub inny
zaakceptowany przez Zamawiajacego, o doswiadczeniu i kwalifikacjach nie nizszych niz
personel wymieniony w ofercie.

§7

Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspéipracy z Wykonawcg przy realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie nastepujacych dokumentow:

— Dokumentacje projektowa wraz ze zgloszeniami i Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych

—  Umowe o roboty budowlane

—  Kopie oferty Wykonawcy Robét

— Inne bedace w posiadaniu Zamawiajacego dokumenty w tym decyzje administracyjne
pozwalajace na realizacje umowy na roboty budowlane.

§8

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmian w niniejszej umowie. Zmiana niniejszej umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Strona wnioskujgca o zmiane umowy ztozy odpowiedni wniosek drugiej stronie.
Ztozenie wniosku, o ktéorym mowa w ust. 2 stanowi warunek umozliwiajgcy podjecie procedury
zmiany umowy.
Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w umowie nastepujgcych zmian:

a) skrécenia lub wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku

zaistnienia okolicznos$ci wskazanej w ust. 5;
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b) zmniejszenia lub zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
okolicznos$ci okreslonych w ust. 5 lit. e i ust. 6;
c) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia;
d) zmiany osdéb bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy - zasady zmiany oséb
okreslono w §4 ust. 2-4 umowy.
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany (skrécenia lub wydtuzenia) terminu wykonania umowy,
wylacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i majacych wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy w nastepujacych przypadkach:
a) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do
uzupetnienia przedmiotu umowy lub opracowan projektowych;

) szczegblnie uzasadnionych trudnosci zwigzanych 2z koniecznoscia uzyskania
wymaganych przez Zamawiajgcego opinii, uzgodnien i innej dokumentacji;

d) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony;

e) udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamdwienia istotnie wplywajacego na zakres
lub termin realizacji niniejszej umowy;

f) wydtuzenia czasu trwania procedur po stronie Zamawiajacego, poza terminy
wynikajgce z niniejszej umowy;

g) przedtuzania sie procedur w postepowaniach przetargowych na wybér wykonawcow

robét budowlanych lub przedtuzajacego sie czasu wykonania robét budowlanych.

Strony nie przewiduja mozliwosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania umowy pomiedzy Zamawiajacym
z Wykonawca robét budowlanych przed ukonczeniem robét budowlanych i wynikajaca z tego
faktu konieczno$cig dostosowania niniejszej umowy do zaistniatej sytuacji, w tym zastgpienie
dotychczasowego Wykonawcy rob6t nowym.

Ewentualne zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5 zostang dokonane w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci.

O zmianach teleadresowych, numeru konta bankowego i innych zmianach nie istotnych dla
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Ww. zmiany
nie wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

Na etapie realizacji umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji podmiotéw
trzecich, o ktorych mowa w art. 22 a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, za pomocg ktorych
Wykonawca wykazat spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
zaproponowany inny podmiot udostepniajacy zasoby lub Wykonawca samodzielnie, zobowigzany
jest wykazac¢ spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz okreslone w SIWZ. Zmiana taka
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy, w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w ust. 12, w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym podmiotem
udostepniajgcym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobéw, moze zadac
dokumentéw dotyczacych w szczegolnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw,
sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia, charakteru stosunku jaki bedzie 1aczyt
Wykonawce z podmiotem udostepniajagcym zasoby oraz zakresu i okresu udziatu podmiotu
udostepniajgcego zasoby przy wykonywaniu zamdwienia.

Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby wejdzie w zycie wyltgcznie po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana taka nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do niniejszej
umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany podmiotu udostepniajacego zasoby,
w przypadku watpliwosci dotyczacych w szczeg6lnosci rzeczywistego udostepniania zasobow
przez podmiot udostepniajacy zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.
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Strony nie przewidujg mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznos$ci
wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania umowy pomiedzy Zamawiajgcym
z Wykonawca robét budowlanych przed ukonczeniem robét budowlanych i wynikajaca z tego
faktu koniecznoscia dostosowania niniejszej umowy do zaistniatej sytuacji, w tym zastgpienie
dotychczasowego Wykonawcy rob6t nowym.

Ewentualne zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5 zostang dokonane w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci.

O zmianach teleadresowych, numeru konta bankowego i innych zmianach nie istotnych dla
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Ww. zmiany
nie wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

Na etapie realizacji umowy Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany albo rezygnacji podmiotéw
trzecich, o ktérych mowa w art. 22 a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, za pomoca ktérych
Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
zaproponowany inny podmiot udostepniajacy zasoby lub Wykonawca samodzielnie, zobowigzany
jest wykazac¢ spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz okre$lone w SIWZ. Zmiana taka
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy, w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w ust. 12, w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym podmiotem
udostepniajacym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobéw, moze zadac
dokumentéw dotyczacych w szczegoélnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobéw,
sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia, charakteru stosunku jaki bedzie 1aczyt
Wykonawce z podmiotem udostepniajgcym zasoby oraz zakresu i okresu udziatu podmiotu
udostepniajgcego zasoby przy wykonywaniu zamdwienia.

Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby wejdzie w Zycie wytgcznie po uzyskaniu pisemne;j
akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana taka nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do niniejszej
umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany podmiotu udostepniajacego zasoby,
w przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegolnosci rzeczywistego udostepniania zasobow
przez podmiot udostepniajacy zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§9

1. Strony ponosza odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na

podstawie zasad okreSlonych w kodeksie cywilnym. Istotne uchybienia lub uchylanie sie
inspektora nadzoru inwestorskiego od obowigzkéw zawartych w niniejszej umowie, bedzie
skutkowa¢ zastosowaniem przez Zamawiajgcego sankcji przewidzianych w umowie i przepisach
prawa, a ponadto moze prowadzi¢ do niewystawienia przez Zamawiajacego po zakonczeniu
realizacji ustugi nadzoru, dokumentu potwierdzajacego, ze ustuga ta zostata wykonana nalezycie.

. Ponadto, Wykonawca zobowiazuje sie do zaptacenia Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu:

a) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

b) naruszenia obowigzku polegajacego na podjeciu zobowigzania lub czynnosci w imieniu
Zamawiajacego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy niniejsza umowa
przewiduje takg koniecznosé- w szczeg6lnosci w przypadkach wskazanych w § 2 ust 18 za
kazde naruszenie w wysokosci 1.500,00 zt.

c) za naruszenie obowigzku wizytowania budowy z czestotliwo$cig okreslong w §2 ust. 16 pkt. u)
za kazdy przypadek uchybienia w wysokosci 0,1% cato$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §3 ust. 1;

d) za naruszenie obowigzku podjecia dziatan w momencie nieprzewidzianych zdarzen
wymagajgcych obecnos$ci inspektora nadzoru, za kazdy przypadek uchybienia w wysokosci
0,1% cato$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu:

a) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokos$ci sumy 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi w przypadku zaistnienia



h)

j)

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢ kar umownych.
Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy lub z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar umownych i obcigzenia Wykonawcy w ich tgcznym
wymiarze.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej, strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za opdZnienie za kazdy dzien op6zZnienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego z dowolnej naleznosci
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Poza postanowieniami, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy,
w terminie 14 dni od powziecia wiadomoSci o okolicznosciach w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonaweca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny za$ przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, oraz nie
reaguje na zlozone na piSmie wezwanie Zamawiajgcego do rozpoczecia lub dalszego
wykonywania ustugi.

2) Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub zezwala ma realizacje robo6t
budowlanych niezgodnych ze sztuka budowlana,

3) Wykonawca skierowatl, bez akceptacji Zamawiajgcego, do nadzorowania robét inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca nagminnie nie wywigzuje sie z powierzonych mu obowigzkéw lub z wtasnej winy
zawiesil pelnienie tych obowigzkéw na okres dtuzszy niz 7 dni.

Odstgpienie od umowy moze nastgpic¢ tylko i wylgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia poprzez pisemne o$wiadczenie wystane listem poleconym.

§11
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad robot powstatych w wyniku
btedu w nadzorze inwestorskim, w uzgodnionym przez strony terminie bez prawa do
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.

. Wykonawca wyraza zgode na sposob rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§12
Do biezgcej wspotpracy w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy upowaznieni s3:
1) ze strony Zamawiajacego:
Aneta Ochal - Naczelnik Wydziatu Rozwoju i Zarzadzania Mieniem Powiatu
2) ze strony Wykonawcy:

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Wyczétkowskiego 104, 08-500 Ryki,
tel. 81 8657450, e-mail: promocja@ryki.powiat.pl, fax 81 8651966;

2) dla Wykonawcy: ............. ) e
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. Zmiana os6b lub adreséw wskazanych w ust. 1 lub 2 nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony, nie p6Zniej niz 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tre$ci umowy.

. Zmiana adresu dla doreczen bez powiadomienia drugiej strony spowoduje, ze korespondencje
przestang na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

§13

.Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osoby/osdb, ktére beda petnity funkcje inspektora nadzoru, jezeli wykonywanie
tych czynno$ci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

.W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny, Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie
potwierdzenia speiniania ww. wymogoéw.

. W trakcie realizacji zamo6wienia w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy i na kazde
pisemne wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wskazane o$wiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia.

. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 300 zt - za kazdy taki
stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie do kazdorazowo stwierdzonego
danego przypadku.

§14

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcej
Z umowy na osobe trzecia.

W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum, wniosek do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ ztozony przez wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Zamawiajacy ma prawo przenie$¢ wierzytelnosci wynikajace z umowy na osobe trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§15

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego, a jezykiem
umowy jest jezyk polski.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci, chyba ze umowa przewiduje inacze;.

. W przypadku zaistnienia sporu strony beda dazy¢ w pierwszej kolejnosci do polubownego
zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nie osiaggniecia przez strony polubownego
rozstrzygniecia w terminie 30 dni od rozpoczecia negocjacji, kazda ze stron bedzie uprawniona do
dochodzenia roszczen przed sgdem powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenie do Zamawiajgcego.

. W sytuacji nierozstrzygniecia sporu w sposob okre$lony w ust. 1 rozstrzygal go bedzie sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17



Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

§18
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego ustawy Prawo zaméwien publicznych i ustawy Prawo Budowlane oraz inne
przepisy prawa majgce zwigzek z przedmiotem umowy.

§19
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA



