Z.ARZAD POWIATU W RYKACH

UL. WYCZOLKOWSKIEGO 10A, 08-500 RYKI
tel.: 081 8657-450, fax: 081 8651-966
email: starostwo@ryki.powiat.pl

[1 !
Ryki, dnia )L:k/ stycznia 2021 r.
RM.272.43.2020

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nicograniczonego o wartosci
nieprzekraczajacej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiei publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) pn.: ,,Pelnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan inwestycyjnych polegajgcych na
przebudowie drég powiatowych”, znak RM.272.43.2020.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Powiat Rycki, reprezentowany przez Zarzad Powiatu Ryckiego, w oparciu o art. 86
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.) podaje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu przetargowym pn.:
,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan inwestycyjnych
polegajacych na przebudowie drég powiatowych”, znak RM.272.43.2020 z podzialem na
czesci:

Czg$¢ nr 1 - Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670
oraz drogi powiatowej nr 1440L od km 2+941 do km 44372 w ramach zadania pn. ,,Szybciej
i bezpieczniej z D¢blina do Ryk — II etap”.

Czgé¢ nr 2 - Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422 L od km 1+850 do km 5+312,5
w miejscowosci Czernic”.

Czegé¢ nr 3 - Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km
8+616,21 w miejscowosciach Nowodwor, Rycza, Zielony Kat”.

Cze$é nr 1 - Pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670
oraz drogi powiatowej nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn.
»Szybciej i bezpieczniej z Deblina do Ryk — II etap”.

1) Kwota jakg zamierza przeznaczy¢ Zamawiajgcy na sfinansowanie czgsci nr |
zamdwienia wynosi: 180 000,00 zt brutto.

2) Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie, a takze
informacje dotyczgca oferowanej ceny, terminu wykonania zamdwienia
i warunkéw platnoscei:
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o . , Doéwiadczenie Termin Warunki
Lp Numer x\aznav (ﬁrma)' iadres Cena oferty personely wykonania phatnosei
oferty wykonawey bruito wykonawey zaméwienia
2 Specjalistyczne Biuro 30 dni od daty
Inwestycyjno-Inzynierskie Prosta- otrzymania
I Projekt, Piotrkowice, 273 060,00 zt 3 01.102023 . faktury przez
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik Zamawiajacego
3 Aut-Serwis Jacek Gilewicz, AL 01.80.2023 . 30 dni od daty
2 Kradnicka 133, 206-718 Lublin 78 600,00 24 3 otrzymania
faktury przez
Zamawiajacego
4 Arkadis Sp. z 0.0, Sp. k., 01.10.2023 1. 30 dni od daty
3 ul. Stoneczna 47, 38-120 Czudec 11232316 21 5 ol_rzymama
faktury przez
Zamawiajgcego
5 SCALA-CED Sp. z 0.0. 01102023 r, 30 dni od daty
Ul Nowogrodzka 31 olrzymania
4 00-51] Warszawa 23062500 3 faktury przez
Zamawiajgcego
7 Obstuga Techniczna Inmwestycji 01.102023 1. 30 dni od daty
TFomasz Tkaczyk, Ryzki 67A, otrzymania
3 21400 Eukow 7872000 3 faktury przez
Zamawiajacego
3 LBIM Sp. z 0.0, ul. Tomasza Zana 01.10.2023 1. 39 dni od daty
6 1A, 20-60F Lublin 145 299,90 zt 3 otrzymania
faktury przez
Zamawiajacego
11 Nadzor i Doradztwo Techniczne w 01.10.2023 r. 30 dni od daty
Budownictwie Marek Duda, ul. otrzymania
7 Dozynkowa 21D/88, 20-223 103 935,001 > faktury przez
Lublin Zamawiajgcego
12 ARRIGA Ustugi InZzynierskie 01.10.2023 1. 30 dni od daty
Leszek Mazurek, ul. Kleeberga olrzymania
8 §/92, 20-243 Lublin 158 178,00 24 3 faktury przez
Zamawiajacego

Cz¢$é nr 2 - Pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422 L. od km 1+850 do km
5+312,5 w miejscowosci Czernic”,

1. Kwota jakg zamierza przeznaczy¢ Zamawiajgcy na sfinansowanie czg¢sci nr 2
zamdwienia wynosi: 60 000,00 zt brutto.
2. Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie,
a takze informacj¢ dotyczaca oferowanej ceny, terminu wykonania zaméwienia
i warunkéw platnodci:
! i . Do$windezenie Termin Warunki
Lp Numer Mzwnr '(ﬁrma}' i :adrcs Cena oferty personel wykonanis platnosei
oferty wykonawcey brutto wykonawey zaméwicnia
2 Specjalistyczne Biuro 30 dni od daty
Inwestycyjno-Inzynierskie Prosta- ofrzymania
1 Projekt, Piotrkowice, 173 430,004 3 01.08.2022 r faktury przez
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik Zamawiajacego
3 Aut-Serwis Jacek Gitewicz, Al 01.08.2022 r. 30 dni od daty
2 Kra¢nicka 133, 20-718 Lublin 34 600,00 21 3 otrzymania
faktury przez
Zamawiajacego
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4 Arkadis Sp. z0.0. Sp. k., 69 888,71 24 01.08.2022r. 30 dni od daty
3 ul. Sioneczna 47, 38-120 Czudec 5 otrzyniania
i faktury przez
19 805,03 21 Zamawiajgcepo
5 SCALA-CED Sp. z 0.0. 01.08.2022 r. 30 dni od daty
ul. Nowogrodzka 31 otrzymania
4 00-511 Warszawa 112545,00 7t 3 faktury przez
Zamawiajacego |
7 Obstuga Techniczna Inwestycji 01,082022 1, 30 dni od daty
Tomasz Tkaczyk, Ryzki 67A, otrzymania
> 21400 Lukéw 455310,00 3 faktury przez
Zamawiajgcego
i LBIM 8p. z 0.0., ul. Tomasza Zana 01.08.2022 1. 30 dni od daty
P 11A, 20-601 Lublin 83 445,66 2t 3 otrzymania
faktury przez
Zamawiajgcego
11 Nadzér { Doradztwo Techniczne w 01.08.2022 1. 30 dni od daty
Budownictwie Marck Duda, ul. otrzymania
7 Pozynkowa 21D/88, 20-223 52275,00 24 3 faktury przez
Lublin Zamawiajacego
2 ARRIGA Ustugi Inzynierskie 01.08.2022 1, 30 dni od daty
Leszek Mazurek, ul. Klecberga olrzymania
§ $/92, 20-243 Lublin 79828,00 24 3 faktury przez
Zamawiajacego

Cze¢$¢ nr 3 - Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km
8+616,21 w miejscowosciach Nowodwdr, Rycza, Zielony Kat”.

Kwota jaka zamierza przeznaczy¢ Zamawiajgcy na sfinansowanie czesei nr 3

1.
zamodwienia wynosi: 23 000,00 zt brutto,
2. Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie,
a takze informacje dotyczaca oferowanej ceny, terminu wykonania zamdwienia
i warunkow platnosci:
. ; ) ) Doéwiadczenie Termin Warunki
Lp Numer Nazwa (firma) i adres Cenna oferty personetu wykonania platnoci
oferty wykonawcy brutto wykonawey zamébwienia
i Mariusz Mroczek, Stoki Duze 9, 30 dui od daty
1 27440 Cmiclow 34900,00 =i 3 30.09.2021 1. olrzymania
faktury przez
Zamawiajacego
2 Specjalistyczne Biuro 30.09.2021 r 30 dni od daty
Inwestycyjno-Inzynierskie Prosta- otrzymania
2 Projckt, Piotrkowice, 772,00 3 faktury przez
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik Zamawiajgcego
3 Aut-Serwis Jacek Gilewicz, AL 30.09.202E 1 30 dni od daty
3 Krasnicka 135, 20-718 Lublin 26 000,00 21 3 otrzymama_
faktury przez
Zamawiajgcego
4 SCALA-CED Sp. z0.0. 30092021 r 30 dni od daty
Ul Nowogrodzka 31 otezymania
4 00-511 Warszawa 34 440,00 24 3 faktury przez
Zamawiajacego
6 Biuro Uslug Projektowych Lukasz 30.09.2021 ¢ 30 dni od daty
5 Fll:nt ul. Koralowa 23/36, 20-583 16 800,00 21 3 ofrzymania
Lublin faktury przez
Zamawiajgcego

! Oferta nr 4 zawiera dwie ceny (oferty) na realizacje zadania nr 2.
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7 Obsluga Techniczna Inwestycji 30.09.2021 r 30 dni od daty
Tomasz Tkaczyk, Ryzki 67A, otrzymania
21-400 Lukés L4 700,00 faktury przez
Zamawiajacego
9 LBIM Sp. z 0.0, ul. Tomasza Zana 30.09.2021 r 30 dni od daty
11A, 20-601 Lublin 17 571,08 74 otrzymania
faktury przez
Zamawiajjcego
11 Nadzor i Doradztwo Techniczne w 30.09.2021 r 30 dni od daty
Budownictwie Marck Duda, ul. 743178 74 ofrzymania
Dozynkowa 211D/88, 20-223 2 faktury przez
Lublin Zamawiajgcego
12 ARRIGA Uslugi Inzynierskie 30.09.2021 r 30 dni od daty
Leszek Mazurek, ul. Kleeberga otrzymania
8/92, 20-243 Lublin 20910,00 4 faktury przez
Zamawiajacego
7 powazaniem




