



ZARZĄD POWIATU W RYKACH
UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A, 08-500 RYKI
tel.: 081 8657-450, fax: 081 8651-966
email: starostwo@ryki.powiat.pl

Ryki, dnia 27. stycznia 2021 r.

RM.272.43.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych”, znak RM.272.43.2020.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Powiat Rycki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego, w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych”, znak RM.272.43.2020 z podziałem na części:

Część nr 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap”.

Część nr 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422 L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic”.

Część nr 3 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt”.

Część nr 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap”.

- 1) Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie części nr 1 zamówienia wynosi: 180 000,00 zł brutto.
- 2) Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informację dotyczącą oferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności:



ZARZĄD POWIATU W RYKACH
UL. WYCZÓLKOWSKIEGO 10A, 08-500 RYKI
tel.: 081 8657-450, fax: 081 8651-966
email: starostwo@ryki.powiat.pl

| Lp | Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty brutto | Doświadczenie personelu wykonawcy | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|----|--------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik | 273 060,00 zł | 3 | 01.10.2023 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 2 | 3 | Aut-Serwis Jacek Gilewicz, Al. Kraśnicka 135, 20-718 Lublin | 78 000,00 zł | 3 | 01.10.2023 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 3 | 4 | Arkadis Sp. z o.o. Sp. k., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec | 112 323,16 zł | 5 | 01.10.2023 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 4 | 5 | SCALA-CED Sp. z o.o. Ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa | 230 625,00 zł | 3 | 01.10.2023 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 5 | 7 | Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A, 21-400 Łuków | 78 720,00 zł | 3 | 01.10.2023 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 6 | 8 | LBIM Sp. z o.o., ul. Tomasz Zana 11A, 20-601 Lublin | 145 299,90 zł | 3 | 01.10.2023 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 7 | 11 | Nadzór i Doradztwo Techniczne w Budownictwie Marek Duda, ul. Dożynkowa 21D/88, 20-223 Lublin | 103 935,00 zł | 5 | 01.10.2023 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 8 | 12 | ARRIGA Usługi Inżynierskie Leszek Mazurek, ul. Kleeberga 8/92, 20-243 Lublin | 158 178,00 zł | 3 | 01.10.2023 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |

Część nr 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422 L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czerniec”.

1. Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie części nr 2 zamówienia wynosi: 60 000,00 zł brutto.
2. Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informację dotyczącą oferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności:

| Lp | Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty brutto | Doświadczenie personelu wykonawcy | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|----|--------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik | 173 430,00 zł | 3 | 01.08.2022 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 2 | 3 | Aut-Serwis Jacek Gilewicz, Al. Kraśnicka 135, 20-718 Lublin | 34 000,00 zł | 3 | 01.08.2022 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |



ZARZĄD POWIATU W RYKACH
UL. WYCZÓLKOWSKIEGO 10A, 08-500 RYKI
tel.: 081 8657-450, fax: 081 8651-966
email: starostwo@ryki.powiat.pl

| | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---------------|---|
| 3 | 4 | Arkadis Sp. z o.o. Sp. k., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec | 69 888,71 zł 19 805,03 zł ¹ | 5 | 01.08.2022 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 4 | 5 | SCALA-CED Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa | 112 545,00 zł | 3 | 01.08.2022 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 5 | 7 | Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A, 21-400 Łuków | 45 510,00 zł | 3 | 01.08.2022 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 6 | 10 | LBIM Sp. z o.o., ul. Tomasz Zana 11A, 20-601 Lublin | 83 445,66 zł | 3 | 01.08.2022 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 7 | 11 | Nadzór i Doradztwo Techniczne w Budownictwie Marek Duda, ul. Dożynkowa 21D/88, 20-223 Lublin | 52 275,00 zł | 5 | 01.08.2022 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 8 | 12 | ARRIGA Usługi Inżynierskie Leszek Mazurek, ul. Kleeberga 8/92, 20-243 Lublin | 79 828,00 zł | 3 | 01.08.2022 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |

Część nr 3 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt”.

1. Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie części nr 3 zamówienia wynosi: 23 000,00 zł brutto.
2. Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informację dotyczącą oferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności:

| Lp | Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty brutto | Doświadczenie personelu wykonawcy | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|----|--------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 1 | Mariusz Mroczek, Stoki Duże 9, 27-440 Ćmielów | 34 900,00 zł | 3 | 30.09.2021 r. | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 2 | 2 | Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta- Projekt, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik | 17 712,00 zł | 3 | 30.09.2021 r | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 3 | 3 | Aut-Serwis Jacek Gilewicz, Al. Kraśnicka 135, 20-718 Lublin | 26 000,00 zł | 3 | 30.09.2021 r | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 4 | 4 | SCALA-CED Sp. z o.o. Ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa | 34 440,00 zł | 3 | 30.09.2021 r | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 5 | 6 | Biuro Usług Projektowych Łukasz Filin, ul. Koraliowa 23/36, 20-583 Lublin | 16 800,00 zł | 3 | 30.09.2021 r | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |

¹ Oferta nr 4 zawiera dwie ceny (oferty) na realizację zadania nr 2.



ZARZĄD POWIATU W RYKACH
UL. WYCZÓLKOWSKIEGO 10A, 08-500 RYKI
tel.: 081 8657-450, fax: 081 8651-966
email: *starostwo@ryki.powiat.pl*

| | | | | | | |
|---|----|---|--------------|---|--------------|--|
| 6 | 7 | Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A, 21-400 Łuków | 14 760,00 zł | 3 | 30.09.2021 r | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 7 | 9 | LBIM Sp. z o.o., ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin | 17 571,98 zł | 3 | 30.09.2021 r | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 8 | 11 | Nadzór i Doradztwo Techniczne w Budownictwie Marek Duda, ul. Dożynkowa 21D/88, 20-223 Lublin | 7 431,78 zł | 5 | 30.09.2021 r | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| 9 | 12 | ARRIGA Usługi Inżynierskie Leszek Mazurek, ul. Kleeberga 8/92, 20-243 Lublin | 20 910,00 zł | 3 | 30.09.2021 r | 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |

Z poważaniem

WICESTAROSTA

mgr Monika Kościńska