

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ryki, dnia 26 maja 2020 r.

EZ.042.5.136.2017

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści Ogłoszenia o zamówieniu, zwanym dalej „Ogłoszeniem”.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Ogłoszenia i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

PYTANIE 1:

„Pytanie do Zadania 2: w pkt. 2.3.2.1 b) uprawnienia i certyfikaty jest zapis: Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia oraz przystąpią do egzaminów w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym PART-147. Zdanie egzaminu powoduje uzyskanie certyfikatu poświadczającego zaliczenie modułu 9B „Czynnik ludzki” PART66 dla kategorii min. B3.

Pytanie: czy organizacja egzaminu w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym PART-147 leży po stronie Wykonawcy i należy go przeprowadzić do końca realizacji zamówienia; czy po stronie Zamawiającego?”

ODPOWIEDŹ:

Organizacja egzaminu w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym PART-147 leży po stronie Zamawiającego.

PYTANIE 2:

„Pytanie do Zadania nr 2 i Zadania nr 4: w opisach zadań, ich czas realizacji został określony "od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.", a w rozdziale 3 ogłoszenia oraz we wzorze umowy jako datę końcową realizacji zamówienia jest podany 30 września 2020. Będziemy wdzięczni za podanie, do kiedy faktycznie należy przeprowadzić szkolenia.”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia termin realizacji wszystkich zadań do dnia 31 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Ogłoszenia:

- 1. pkt. 2.3.1 ZADANIE 1: Szkolenie w zakresie procedur PART-147/PART-66 i prawa lotniczego – uzupełnienie cyklu kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy dla uczniów ZSZ nr 1 w Dęblinie (Poz.183):**

zapis ppkt. 2.3.1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym; zalecana realizacja w dni wolne od zajęć, ferie, wakacje oraz w godzinach popołudniowych...”

otrzymuje następujące brzmienie:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym; zalecana realizacja w dni wolne od zajęć, ferie, wakacje oraz w godzinach popołudniowych...”

- 2. pkt. 2.3.2 ZADANIE 2: Szkolenie w zakresie czynnika ludzkiego jako uzupełnienie cyklu kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy dla uczniów ZSZ nr 1 w Dęblinie (Poz.185, 187):**

zapis ppkt. 2.3.2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym; zalecana realizacja w dni wolne od zajęć, ferie, wakacje oraz w godzinach popołudniowych...”

otrzymuje następujące brzmienie:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym; zalecana realizacja w dni wolne od zajęć, ferie, wakacje oraz w godzinach popołudniowych...”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

3. pkt. 2.3.3 ZADANIE 3: Szkolenie w zakresie procedur PART-147/PART-66 i prawa lotniczego dla nauczycieli ZSZ nr 1 w Dęblinie (Poz.31, 33, 34):

zapis ppkt. 2.3.3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym; zalecana realizacja w dni wolne od zajęć oraz w godzinach popołudniowych...”

otrzymuje następujące brzmienie:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia **31 grudnia 2020 r.**, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym; zalecana realizacja w dni wolne od zajęć, ferie, wakacje oraz w godzinach popołudniowych...”

4. pkt. 2.3.4 ZADANIE 4: Szkolenie w zakresie czynnika ludzkiego dla nauczycieli ZSZ nr 1 w Dęblinie (Poz.35, 37, 38):

zapis ppkt. 2.3.4.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym; zalecana realizacja w dni wolne od zajęć oraz w godzinach popołudniowych...”

otrzymuje następujące brzmienie:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia **31 grudnia 2020 r.**, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym; zalecana realizacja w dni wolne od zajęć oraz w godzinach popołudniowych...”

5. pkt. 2.3.5 ZADANIE 5: Szkolenie w zakresie nabycia kwalifikacji spawalniczych dla nauczycieli ZSZ nr 1 w Dęblinie (Poz.41):

zapis ppkt. 2.3.5.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym...”

otrzymuje następujące brzmienie:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym...”

6. pkt. 2.3.6 ZADANIE 6: Zajęcia „Obsługi linowe i hangarowe samolotu PZL-104 „Wilga”” dla uczniów ZSZ nr 1 w Dęblinie (Poz. 129, 130):

zapis ppkt. 2.3.6.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym...”

otrzymuje następujące brzmienie:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym...”

7. pkt. 2.3.7 ZADANIE 7: Zajęcia „Doskonalenie technik analizy gruntów i kruszyw” dla uczniów ZSZ nr 1 w Dęblinie (Poz.132):

zapis ppkt. 2.3.7.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym...”

otrzymuje następujące brzmienie:

„...Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym...”



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

8. Rozdział 3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

zapis:

„Termin wykonania zamówienia: **od daty zawarcia umowy do 30 września 2020 r.**”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 2 czerwca 2020 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2020 r. o godz. 14:30 w siedzibie: **Starostwa Powiatowego w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, sala konferencyjna – I piętro.**

STAROSTA RYCKI

Dariusz Szczygielski

